**Gondolitien ylikulkusillan siltavaurion korjaustyön hankinnan keskeyttäminen**

Päätöstyyppi Hankintapäätös

Tällä päätöksellä hankintayksikkö keskeyttää otsikon mukaista hankintaa koskevan hankintamenettelyn hankintalain (1397/2016) 125 §:n nojalla.

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Lainsäädännön esitöiden (HE 108/20216 vp.) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin.

Tarjouskilpailu Gondolitien ylikulkusillan siltavaurion korjaamisesta on ollut avoinna Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä 7.9.-23.9.2026. Kyseessä on rakennusurakka, jonka arvon arvioitiin ylittävän hankintalain määrittelemän kansallisen kynnysarvon. Hankinnan kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä hankintalain ja Kittilän kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta.

Tarjoukset avattiin 23.9.2026. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta. Tarjouksen jättivät Infra Vipuset Oy, Mestek Oy, MPV-Infrarakenne Oy, NYAB Finland Oy, Peab Industri Oy ja Siltamestari Oy.

Tarjousten avauspöytäkirja on oheismateriaalina.

Hankintayksikkö on päättänyt keskeyttää hankintamenettelyn, hankintalain §125 mukaisesti, hankinnan suunnitelma-asiakirjoihin tulevien muutoksien ja urakan toteutusaikataulun siirtymisen vuoksi.

Suunnitelmamuutos muuttaa hankinnan teknistä sisältöä ja toteutusta olennaisesti verrattuna siihen kokonaisuuteen, jonka perusteella tarjoajat ovat laatineet tarjouksensa. Muutoksella on vaikutusta muun muassa hankinnan ajankohtaan, laajuuteen, työmenetelmiin, määriin ja kustannuksiin.

Hankintaa ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista jatkaa alkuperäisen tarjouspyynnön perusteella. Hankinnan muuttuneen sisällön kilpailuttaminen uudelleen on tarpeen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä hankintamenettelyn avoimuuden varmistamiseksi.

Hankintayksikön tarkoituksena on käynnistää hankinnasta uusi kilpailutus suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen päivittämisen jälkeen.

Kittilän kunnan 1.1.2026 voimaantullen hallintosäännön 26 §:ssä on määritelty hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet. 60 001 – 150 000 €:n rakennusurakoista päättää kunnanjohtaja.

Päätös

Päätän keskeyttää hankinnan ”Gondolitien ylikulkusillan siltavaurion korjaustyö” hankintalain (1397/2016) 125 §:n nojalla. Keskeyttäminen perustuu siihen, että suunnitelmamuutos muuttaa hankinnan teknistä sisältöä ja toteutusta olennaisesti verrattuna siihen jonka perusteella tarjoajat ovat tarjouksensa laatineet.

Kurula Timo
Kunnanjohtaja

Tämä pöytäkirja on xx.xx.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, kunnan verkkosivuille (https://kittila.fi/).